Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego

UMOWA NR ....cccoueane

W dNiU eecervrererrnererereerenneseneens r. pomiegdzy Caritas Diecezji Radomskiej ul. Koscielna 5 26-604

Radom nr KRS 0000222733 reprezentowanym przez:

................................................................................................................... ,  reprezentowanym

zwanym dalej Wykonawca,

zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Umowa niniejsza zostata zawarta po przeprowadzenie zapytania ofertowego, w wyniku,

ktérego Wykonawca zostat wybrany jako ten, ktéry przedstawit najkorzystniejsze warunki

wykonania zamodwienia.

§1

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie kompletnej wielobranzowe;j
dokumentacji technicznej na potrzeby termomodernizacji budynkéw Caritas Diecezji
Radomskiej w Radomiu i Jedlance Starej oraz sprawowanie nadzoréw autorskich nad
realizacjg inwestycji.

Budynek administracyjny wraz z jadtodajnia Caritas Diecezji Radomskiej znajdujacy sie
przy ul. Koécielnej 5 dz. nr 281/2 w Radomiu gm. Radom i budynek Warsztatow
Terapii Zajeciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Radomskiej w Jedlance Starej
dz. nr 415/1, 416/1 gm. lza.

2.3 Zakres zaméwienia obejmuje przygotowanie oddzielnej dokumentacji dla

budynku administracyjny wraz z jadtodajnig Caritas Diecezji Radomskiej
znajdujacy sie przy ul. Koscielnej 5 dz. nr 281/2 w Radomiu gm. Radom i osobnej dla
budynek Warsztatéw Terapii Zajeciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji
Radomskiej w Jedlance Starej dz. nr 415/1, 416/1 gm. lfza.

, obejmujace;j:

2.3.1. Etap | — Opracowanie niezbednej dokumentacji techniczno-projektowej potrzebnej

do uzyskania pozwolenia na budowe, dokumentacji wykonawczej oraz
pozostatych niezbednych dokumentéw, w tym:



2.3.1.1. Audyt energetyczny budynkéw Caritas Diecezji Radomskiej w Radomiu i
Jedlance Starej (w 4 egz.)

2.3.1.2. Projekt termomodernizacji budynku administracji CDR w Radomiu przy ul.
Koécielnej 5 i budynku WTZ w Jedlance Starej (likwidacja zawilgocen,
docieplenie $cian, docieplenie stropu i stropodachu, docieplenie dachu,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), projekt wymiany poszycia dachu
oraz zastosowania systemu zarzadzania energig dla budynkéw (w 6 egz.)

2.3.1.3. Projekty branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dotyczgce
wykonania modernizacji kottlowni opartej na instalacji pomp ciepta i
kottéw gazowych c.o. dla budynku WTZ w Jedlance Starej oraz projekty
branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej dotyczace wykonania
modernizacji kottowni kottéw gazowych c.o. dla budynku administracji
CDR w Radomiu przy ul. Koscielnej 5 wraz z projektem robdt
geologicznych dla odwiertu wiertniczego do 100m., a takie instalacji
solarnej c.w.u. dla budynku administracji CDR w Radomiu przy ul.
Koscielnej 5. (w 6 egz.)

2.3.1.4. Projekt instalacji elektrycznej — wymiana oswietlenia na energooszczedne
w budynku administracji CDR w Radomiu przy ul. Koscielnej 5 i budynku
WTZ w Jedlance Starej oraz o$wietlenia zewnetrznego (w 6 egz.)

2.3.1.5. Projekt dachowej instalacji fotowoltaicznej (wraz z projektem konstrukcji
mocujgcej oraz przytaczy elektrycznych), umieszczonej na dachu
administracji CDR w Radomiu przy ul. Koscielnej 5 i budynku WTZ w
Jedlance Starej wraz ze wzmocnieniem konstrukgcji dachu o ile zachodzi
techniczna koniecznosé (w 6 egz.)

2.3.1.6. Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych we wszystkich branzach (po 3 egz.)

2.3.1.7. Informacja BIOZ (w 4 egz.)

2.3.1.8. Dodatkowo dokumentacja winna by¢ przekazana w formie elektronicznej
na ptycie CD/DVD (w 2 egz.) Cze$¢ opisowa nalezy nagra¢ w formacie
Word i PDF, cze$¢ rysunkowg w formacie PDF.

2.3.1.9.Do dokumentacji wyszczegdlnionej w punktach od 2.3.1.2 do 2.3.1.6.
nalezy zatgczyé (po 2 egz. w formie papierowej i na ptycie CD/DVD):

- kosztorys inwestorski
- przedmiar robot

- tabele elementéw scalonych dla kazdego tomu dokumentacji oddzielnie



- zbiorcze zestawienie kosztéw w formie tabeli elementéw scalonych we

wszystkich branzach z podziatem na poszczegdlne etapy robdt,
umozliwiajgcym dokonywanie czeéciowych odbioréw robét i ich
rozliczenie

2.3.1.10 Pozyskanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt niezbednych opinii,

uzgodnien i zatwierdzen projektédw, koniecznych do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe (w tym m.in. pozyskanie mapy do celow
projektowych, przygotowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania
decyzji $rodowiskowej dla catej inwestycji, przygotowanie dokumentéw
niezbednych do uzyskania Zaswiadczenia organu odpowiedzialnego za
monitorowanie obszaréw Natura 2000, przygotowanie dokumentow
niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe, ekspertyz wymaganych
dla inwestycji np. ornitologicznych, mykologicznych itp.)

2.3.2. Etap Il - Sprawowanie nadzoréow autorskich (UWAGA: ETAP BEDZIE REALIZOWANY POD
WARUNKIEM PRZYZNANIA ZAMAWIAJACEMU SRODKOW  FINANSOWYCH
POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII EUROPEJSKIEJ LUB SRODKOW KRAJOWYCH)

2.2.1.

Petnienie kompleksowych nadzoréw autorskich nad realizacjg robot
budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentacje stanowigca przedmiot
zamowienia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie, w szczegdlnosci:

- wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt
4 ppkt. A) i b) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

- dokonywanie wpiséw do dziennika budowy

- wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowe]j pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji

- uzupetnianie szczeg6téw dokumentacji projektowej,

- $cistg wspétprace ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, w
szczegolnosci w zakresie dotyczacym:

a) uzgodnienia mozliwosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub rozwigzan zamiennych,

b) wspomagania nadzoru inwestorskiego w zakresie kontroli (monitorowania)
zgodnosci realizowanych rob6t budowlanych z dokumentacja projektowq

c) udziatu w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie (nie
czesciej niz raz na miesiac)
§2
3
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Opracowanie ma byé zgodne z obowigzujagcymi w tej materii przepisami prawa oraz
warunkami technicznymi.

Wykonawca zobowigzuje sie informowa¢ Zamawiajgcego na biezaco o postepie i
zaawansowaniu prac przy realizacji przedmiotu zamdwienia, uwzglednia¢ sugestie
Zamawiajagcego dotyczace przedmiotu zamodwienia oraz sygnalizowaé pojawiajace sie
zagroienia, przy usunigciu ktérych moze by¢ pomocne dziatanie Zamawiajacego.

§3

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zakresu objgtego etapem pierwszym (opisanego

w § 1 ust. 2 ) — w terminie do 24.08.2019 r.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zakresu objetego etapem drugim od dnia
rozpoczecia robét budowlanych przez generalnego wykonawce do dnia podpisania
koricowego protokotu odbioru robét, jednak nie pdéiniej niz 10 lat od daty wykonania
dokumentacji technicznej (etap I).

§ 4

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletne i zgodne z umowg opracowanie
projektowe w siedzibie Zamawiajacego w terminie okreslonym w § 3.

Odbiér prac projektowych odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

Date podpisania przez Zamawiajacego protokotu, o ktérym mowa w ust. 2 traktuje sie jako
date wykonania przedmiotu umowy.

Do opracowanej dokumentacji Wykonawca zatgcza wykaz opracowan wchodzgcych w sktad
dokumentacji oraz pisemne oéwiadczenie, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa
i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

W przypadku niekompletnosci dokumentacji objgtej niniejsza umowsa, koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajacej w catosci pokryje Wykonawca.

§5

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 wynosi

brutto, w tym:

a) za etap | - Opracowanie niezbednej dokumentacji technicznej potrzebnej do uzyskania
pozwolenia na budowe, oraz pozostatych niezbednych dokumentéw

-za prace zwigzane z przygotowaniem dokumentacji dla budynku CDR w Radomiu
......................... ZE DIULEO (STOWNIE: ovvvvvuvveeecerevsssiscrscrsssssensecsnsessssssss s ssasssssesse.ssssssssssssasssssssssssens)
brutto, tj. netto .....ccevvvnnnee zt i podatek VAT ....ccovevine. zt



-za prace zwigzane z przygotowaniem dokumentacji dla budynku WTZ w Jedlance Starej
......................... ZE DIULEO (STOWNIE: wovreeneirveeeissssssessssssessssssseseseesensens susssssssssssssssessssssssassssssssssnesssas )
brutto, tj. Netto .......eeeeuns zt i podatek VAT ... 2t

b) za etap Il - Petnienie kompleksowych nadzoréw autorskich

-dla budynkéw CDR w Radomiu i Jedlance Starej ... zt  brutto
(SHOWNIE: et ser e et s s e bbb ) brutto, tj. netto

2. Zaetap | ptatnoéé wynagrodzenia nastapi wytacznie w terminie 60 dni od podpisania umowy
o dofinansowanie ze érodkéw krajowych lub europejskich na wskazane konto przez
Wykonawce. Pfatnoéé wynagrodzenia za etap Il nastapi wyfacznie po podpisaniu umowy o
dofinansowaniu projektu ze érodkéw krajowych lub europejskich i bedzie nastepowata
przelewami, na wskazane konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doreczenia faktury
wystawionych na podstawie protokotéw odbioru ustug.

§6

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zaméwienia bedacego przedmiotem niniejszej umowy
podwykonawcy.

§7

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapfaci karg umowna w wysokosci 10% kwoty brutto okreslonej w
§5ust 1.

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminéw umowy, zaptaci on kare umowng
w wysokosci 0,5% kwoty brutto okreslonej w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwioki.

3. W przypadku zwioki w usuwaniu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,5% kwoty brutto okreslonejw § 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki.

4. W sytuacji zwtoki w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§8

1. Na wykonany przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2 pkt 2.3.1 (Etap 1) Wykonawca udziela
gwarancji na okres 36 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu, o ktérym mowa w § 4
ust. 3.

2. W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowe; lub jej czesci Zamawiajacy
wykonujac uprawnienia z tytutu gwarancji moze:

5



w

- zadaé usuniecia wad w terminie 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego o zaistniatych wadach,

- nie zadajac usuniecia wad — Zada¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie
dokumentacji projektowe;j,

- odstgpi¢ od umowy, jezeli wskazane istotne wady, nie zostang usunigte.

Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajgcemu w dniach odbioru dokumentacji dokumenty
gwarancyjne na wykonany przedmiot zaméwienia.

§9

Zamawiajacy zobowigzuje sie do honorowania praw autorskich opracowania okre$lonego w
§ 1 niniejszej umowy, ktére nie sg ograniczone w zakresie objetym niniejszg umowq i zostaja
przeniesione na Zamawiajacego w celu wykorzystania, niezbednego do rozpoczecia,
przeprowadzenia i zakoriczenia inwestycji.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca tacznie z przekazang dokumentacjg
przekazuje na rzecz Zamawiajacego prawa autorskie majatkowe do opracowania — bez
dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostajg
wiasnoscig projektantéw — autoréw dokumentacji projektowe;j.

§10

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgoda obu stron
wyrazong w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Zakazana jest zmiana postanowie zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 3.

Przewiduje sig mozliwoé¢ zmiany:

1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5
niniejszej umowy.

2) zmiana 0séb wymienionych w zataczniku do niniejszej umowy w przypadku, gdy osoby te
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie beda mogty brac¢ udziatu;

3) zmiana terminu realizacji zawartej umowy, w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w terminie,

b) wystapienia niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania si¢ pozyskiwania uzgodnien i
warunkéw do projektowania od dysponentéw medidw i innych wtasciwych organéw
czy instytucji oraz przedtuzanie sie pozyskiwania wszelkich decyzji niezbednych do
otrzymania koniecznych uzgodnien i pozwolenia na budowe, trwajgcego ponad dwa
miesigce od daty ztozenia poszczegélnych opracowan lub dokumentéw do
uzgodnienia we wtasciwej instytucji,



c) braku zgdd wtascicieli gruntéw objetych zainwestowaniem, na dysponowanie gruntem
dla potrzeb inwestycji,

d) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejsze]
umowy, powodujgcego konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednieni wzajemnych
powigzan,

e) zmniejszenia zakresu zaméwienia, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie lezy w
interesie Zamawiajacego,

f) gdy zachowanie pierwotnego terminu nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

4, Powyisze zmiany dopuszczalne sg na nastepujacych warunkach:
1) Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio
do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane.
2) Osoby zostang zmienione na inne, posiadajace doswiadczenie nie mniejsze niz osoby
wymienione w zatgczniku.
3) Termin realizacji przedmiotu umowy zostanie zmieniony w przypadku wystgpienia
okolicznosci przewidzianych w:
a) pkt 1 ppkt a) o okres niezbedny do usuniecia skutkéw dziatania sity wyzszej,
b) pkt 1 ppkt b) o najdtuzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystapity,
c) pkt 1 ppkt c) na okres niezbedny do pozyskania prawa do dysponowania
odpowiednim gruntem
d) pkt 1 ppkt d) o okres czasu niezbedny do wykonania prac powigzanych z
przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy
e) pkt 1 ppkt e) proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu
f) pkt 1 ppkt f) o okres umozliwiajgcy Zamawiajgcemu osiggniecie korzysci,
stanowigcych podstawe zmiany terminu realizacji.
§11

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa beda miaty zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa.

§12

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wiasciwy
sgd powszechny dla siedziby Zamawiajgcego.

§13

Umowe spisano w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



